ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

	Лист
	Наименование
	Примечание

	1
	Общие данные (начало).
	

	2
	Общие данные (окончание).
	

	3
	Спецификация
	

	6
	Ввод водопровода и канализации в здание ОПУ
	БЭСП.0147-ЭС. ВК.1

	8
	 Водомерный узел
	БЭСП.0147-ЭС. ВК.2

	9
	План внутреннего водопровода и канализации 
	БЭСП.0147-ЭС. ВК.3

	10
	Профиль внутренней канализации.
	БЭСП.0147-ЭС. ВК.4

	11
	Профиль внутреннего водопровода.
	БЭСП.0147-ЭС. ВК.5


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	Прилагаемые документы
	

	БЭСП.0147-ЭС. ВК
	Спецификация оборудования
	лист 2


	Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

Главный инженер проекта                                                      В.В. Рябцев




Расход воды на здание 

	Наименование 
	Расчетный расход воды
	Примечание 

	
	м³/сут
	м³/ч
	л/с
	

	Водоснабжение 
	1,77
	0,221
	0,37
	

	Канализация
	2,4
	0,301
	0,46
	


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№№

п\п
	Наименование 
	Примечание 

	1. 
	Врезка в существующую канализацию Ǿ150
	1 шт

	2. 
	Врезка в существующий водопровод Ǿ100
	1 шт

	3. 
	Устройство упоров на водопроводе
	

	4. 
	Гидравлическое испытание систем канализации и водопровода
	

	5. 
	Промывка и хлорирование системы водоснабжения
	


ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ
  Проект  выполнен в соответствии с действующими строительными нормами. 
Подключение здания ОПУ (110/10Кв ГПП) по ш. Машиностроителей, 6 в г. Амурске, выполнено по ТУ    от  22.09.2009г.       выданные ООО «Дальтехстрой». Подключение водопровода предусматривается к стальному магистральному водопроводу диаметром 100 мм, проложенному в лотке теплосети. В точке подключения установить отсекающую задвижку фланцевую чугунную с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем.
  Для контроля за водопотреблением  в сухом и доступном для снятия показаний месте установить водомерный узел.
 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Проект разработан на основании задания заказчика.
2. Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.04-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».
3. Земляные и монтажные работы по прокладке наружных сетей ВК выполнить в соответствии со СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения основания и фундаменты» и с соблюдением правил техники безопасности, изложенных в СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
4. В местах пересечения проектируемых сетей с существующими коммуникациями земляные работы производить вручную на расстоянии по 2 м в обе стороны от места пересечения.
5. Уложенный водопровод испытать гидравлическим способом на Рисп. =1,5 мПа, согласно СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», табл. 5.
6. По окончании строительства водопровода выполнить промывку и хлорирование. Хлорирование производить при концентрации активного хлора 40-50 мг/л не менее 24 часов, согласно приложения 5 п. 6 СНиП 3.05.04-85*«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора. В растворе ( разводить водой до концентрации активного хлора 2-3 мг/л) с последующим сбросом в сеть канализации.
7.  Испытание канализации выполнить после завершения гидроизоляционных работ в колодцах в два этапа: без колодцев (предварительно)и совместно с колодцами (окончательно).
8. Во всех случаях запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ (п.7.7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»)
9. Абсолютные отметки земли уточнить по месту до начала работ.
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