Пояснительная записка.

Реконструкция ПС 110/6кВ «ГПП» осуществляется в Дальневосточном Федеральном округе, Хабаровский край, Амурский район, г.Амурск, ш.Машиностроителей,6

          Площадь  земельного  участка,  по данным инженерно-геодезическим изысканиям, выполненных ООО «Инженерные изыскания» г.Хабаровск в 2009г. Составляет:

- до реконструкции 13328 кв.м.;

- после реконструкции 5521 кв.м.    
     Реконструируемая подстанция расположена в северно-западной части г.Амурска на территории и прилегающей к ней местности бывшего ФГУП «Амурмаш».

     В   соответствии   с   техническим   заданием   мощность   реконструируемой   подстанции определена   исходя   из   мощности   устанавливаемых   силовых   трансформаторов   2хТРДН-40000/110/10. 
В данном альбоме выпускаются локальные сметные расчеты на строительство и реконструкцию ПС 110/10 кВ «ГПП» Амурск, выполненные в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004 от 05.03.2004 г.) и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г.

Стоимость строительных и монтажных работ в локальных сметах определена на основании Территориальных единичных расценок сборников ТЕР-2001,ТЕРм-2001,ФЕРп-2001 г.
Стоимость оборудования и материалов, неучтенных сборниками ТЕР-2001  определена на основании информации, предоставленной поставщиками оборудования  в ценах 2001 г.
Накладные расходы на монтажные и строительные работы приняты в процентах от ФОТ на основании МДС 81-33.2004 по видам строительных и монтажных работ для районов, приравненных к Крайнему Северу;
Сметная прибыль применена в процентах от ФОТ на основании МДС-81-25.2001. по видам строительных и монтажных работ для районов, приравненных к Крайнему Северу;

В сводном сметном расчете учтены  следующие затраты:

- Производство строительно-монтажных работ в зимнее время – 4,3 % от СМР согласно ГСН-81-05-02-2007 т.4 п.2.4 для V температурной зоны;.
- Временные здания и сооружения  в размере -3,9 % с понижающим коэффициентом 0,8- 3,12% от СМР согласно ГСН-81-05-01-2001 п.2.1;
- Содержание дирекции – 2 % от СМР на основании приложения 2 к приказу Госстроя России от 15.02.2005 г. № 36;

- Авторский надзор – 0,2 % от СМР согласно МДС 81-35.2004 п.4.91;

- Непредвиденные затраты – 3 % на основании МДС 81-35.2004 п.4.96
- Затраты связанные с командированием рабочих на основании сметных трудозатрат рабочих из ЛСР № 1-23 (53645,75 час/ 8час=6705,72.*200 руб.=1 341 144 руб.)

- Транспортные расходы -6% от стоимости оборудования согласно МДС 81-35.2004 п.4.60

              - Разработка рабочего проекта на реконструкцию ПС 110/10 кВ ГПП «Амурск»  на основании договора  
 
Полная сметная   стоимость реконструкции ПС 110/10 кВ ГПП «Амурск»    составляет  172 873 127,9руб.
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